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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Érvényes 2011. július 6-tól 
 
Jelen Általános szerződési feltételek a GA Magyarország 
Kft., mint Megrendelő és a vele vállalkozási 
jogviszonyban álló személyek, mint Vállalkozók között 
kötendő szerződések elválaszthatatlan részét képezik, 
azzal együtt értelmezendők. Abban az esetben, ha a 
szerződés szövege és a jelen Általános szerződési 
feltételekben foglaltak egymásnak ellentmondanak, a 
szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Általános 
szerződési feltételekben foglaltaktól Szerződő Felek csak 
írásban, a szerződésben térhetnek el. 
 
1. Anyagbiztosítás 
 
Amennyiben a kivitelezéshez szükséges anyagokat a 
Megrendelő biztosítja, úgy Vállalkozó feladata és 
költsége ezen anyagok Megrendelő által meghatározott 
helyről történő elszállítása, illetve ezen anyagok 
megfelelő módon történő tárolása és állagmegőrzése. 
  
Abban az esetben, amikor a kivitelezéshez szükséges 
anyagokat a Vállalkozó biztosítja, a Vállalkozónak le kell 
gyártania /gyártatnia illetve be kell szereznie és a 
létesítmény helyszínére kell szállítania valamennyi, a 
létesítmény megvalósításához szükséges, beépítésre 
kerülő készüléket, berendezést és anyagot. A kivitelezés 
során csak új anyagok, berendezések és készülékek 
építhetők be. 
 
A Vállalkozó a beépítés előtt köteles a Megrendelővel 
jóváhagyatni a villamos főberendezések minőségi 
tanúsítványait és dokumentációit (pl.: gyártóművi 
vizsgálati jegyzőkönyv, műbizonylat, műszaki leírás, 
kezelési és karbantartási utasítás). 
 
A munka végeztével a Megrendelőtől átvett anyagokkal 
a Vállalkozónak el kell számolnia és a megmaradt 
anyagokat a Megrendelő által meghatározott helyre kell 
szállítania. Az elszámolást a számlához mellékelni kell. 
 
2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai 
 
A Megrendelőnek a szerződés teljesítése során 
végzendő tevékenységeit az alábbiak képezik. 
 
2.1 Adatszolgáltatás 
 
A Megrendelő a szerződéskötés előtt a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja a kiviteli dokumentációt, a 
meglévő engedélyeket, illetőleg az organizációs 
jegyzőkönyvet, amelynek átvételét a Vállalkozó a 
szerződés aláírásával nyugtázza.  
 
A Vállalkozó teljesítés közben felmerült, csak a 
létesítményre vonatkozó és csak a Megrendelőtől 
beszerezhető adatigényét, a Megrendelő 
projektvezetőjéhez köteles benyújtani, s a Megrendelő a 
lehető legrövidebb időn belül köteles az adatokat 
megadni.  
 
 
 

2.2 A munkaterület átadása 
 
Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kivitelezéshez 
alkalmas állapotban a munkaterületet átadni. Ennek 
megtörténtét felek az építési naplóban rögzítik.  
 
2.3 Ellenőrzés 
 
A Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését bármikor 
jogosult a helyszínen ellenőrizni.  
 
A Vállalkozó által vezetett építési naplóba legalább 8 
naponként köteles észrevételeit, a tapasztalt 
hiányosságokat, hibákat bejegyezni. Ennek elmulasztása 
azonban semmilyen módon nem érinti a Vállalkozó 
felelősségét a szerződésszerű teljesítésért. A 
Megrendelő képviseletében az építési naplóba a 
Megrendelő műszaki ellenőre, és az arra 
meghatalmazott képviselője jogosult bejegyzéseket 
tenni. 
 
A Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenőrzésébe 
harmadik személyt is bevonhat. E harmadik személy 
képviseletében eljárók nevét, a Megrendelő nevében 
megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a Megrendelő 
köteles írásban a Vállalkozóval közölni. Ezen közlés 
megtörténtéig harmadik személy a Megrendelő 
képviseletében nem járhat el.  
 
2.4 Megrendelői szolgáltatások 
 
A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó és a kapcsolódó 
létesítmények Vállalkozói (de nem a Vállalkozó 
alvállalkozói) közötti koordinációs egyeztető tárgyalások 
szükség szerinti összehívását, a jegyzőkönyv vezetését. 
Az esetleges vitás kérdésekben döntést hoz. 
 
A Megrendelő az üzembe helyezés során biztosítja az 
előzetes műszaki felülvizsgálat összehívását. 
 
3. A Vállalkozó teljesítései 
 
A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 
létesítmény kivitelezését és üzembe helyezését a 
szerződésben felsorolt dokumentumokban 
meghatározott minőségben, műszaki tartalommal és 
határidőben elvégezni.  
 
A Vállalkozó köteles az elvégzett munkájának minőségét 
tanúsítani a hatályos jogszabályokban, szakmai 
előírásokban, szabványokban megkövetelt 
tanúsítványok, átadandó dokumentumok által. 
 
Vállalkozónak a munkák végzése során az érvényben 
levő törvényeket, rendeleteket, jogszabályokat be kell 
tartani, munkáját a szakmai irányelveknek megfelelően 
kell végezni. 
 
3.1 Előkészítés 
 
A Vállalkozónak kellő időben kell egyeztetni a 
Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó 
létesítményekhez, illetve létesítésekhez csatlakozó 
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felületek részletes műszaki paramétereit, a 
megvalósítási feltételeket és határidőket. 
 
A Vállalkozónak a Megrendelő kívánságára - a 
Megrendelő vagy képviselője által meghatározott időben 
- jóváhagyásra be kell nyújtania az általa elvégzett 
számításokat, méretezéseket 4 példányban. 
 
A kivitelezés előkészítése során a Vállalkozó feladata a 
kivitelezés megvalósításához szükséges minden 
engedély – kivéve az építési és vezetékjogi engedély - 
beszerzése, valamennyi érintett fél kiértesítése illetve 
tájékoztatása, ezek dokumentálása és egy eredeti 
példány átadása a Megrendelőnek. 
 
3.2 Felvonulási területek 
 
A Vállalkozónak kell biztosítania a felvonulási és 
előszerelő telepek szükséges és igényelt közműellátását 
az azzal együtt járó engedélyekkel együtt, annak 
minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 
 
A kivitelezéshez szükséges felvonulási területről, 
előreszerelő telepről, anyagtároló és egyéb depónia 
helyekről, anyagnyerő és anyaglerakó területekről a 
Vállalkozó tartozik gondoskodni. A kivitelezési 
munkálatok befejezésekor Vállalkozó saját költségén 
köteles ezeket eredeti állapotukba helyreállítani. A 
felvonulási előszerelő és depónia telepek előkészítésekor 
és helyreállításakor a természet-, a környezet- és az 
egészségvédelem előírásait szigorúan be kell tartani.  
 
3.3 Forgalombiztonsági feladatok 
 
A kivitelezéssel érintett közlekedési pályához a 
Vállalkozónak kell a szükséges útvonal engedélyt 
beszereznie, a jelzéseket felállítania, a szükséges 
kivilágítást biztosítania. Köteles továbbá a jelzések 
fenntartásáról gondoskodni, s a vonatkozó 
jogszabályokat és más rendelkezéseket betartani. Az 
ezzel kapcsolatos költségeket a vállalási díj tartalmazza. 
 
3.4 Létesítés 
 
A Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. „Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló kormány 
rendelet szerint köteles építési és felmérési naplót 
vezetni. Felmérési naplót csak az e rendeletben 
meghatározott esetekben nem kell vezetnie.  
 
A Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, 
illetve ki kell javítania minden, a műszaki ellenőrzési 
tevékenység során a Megrendelő által kifogásolt és az 
építési-szerelési naplóban, vagy jegyzőkönyvben 
rögzített hiányosságot ill. hibát. 
 
A Vállalkozónak részt kell venni a Megrendelő által 
összehívott koordinációs tárgyalásokon. 
 
A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a 
Vállalkozót terhelik az élet–, a munka-, a környezet- és 
a vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított 
anyagok, eszközök állagmegőrzéséről őrzéséről, 
védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles 
gondoskodni. A Vállalkozó vagyonvédelmi 
kötelezettsége az átadás-átvétel időpontjában szűnik 
meg.  
 
A Vállalkozó feladatai: 
 

- a szükséges személyi feltételek, azaz az adott 
feladathoz szükséges, megfelelő képzettségű munkaerő, 
 
- megfelelő szakképesítések (pl. villanyszerelő) és a 
szükséges speciális képesítések (darukezelő, kötöző, 
FAM, stb.) biztosítása, 
 
- a dolgozók törvényben előírt oktatásának, 
egészségügyi alkalmasságának, 
- megfelelő szakképesítések (pl. villanyszerelő) és a 
szükséges speciális képesítések (darukezelő, kötöző, 
FAM, stb.) biztosítása, 
 
- a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a 
tevékenységhez szükséges technológia ismerete és 
betartása. 
 
Vállalkozó csak hivatalosan bejelentett dolgozókat 
foglalkoztathat, melyet Megrendelő bármikor 
ellenőrizhet. 
 
Vállalkozó munkavállalói köteles a munkaterületen az 
iparági gyakorlatnak megfelelő egységes, tiszta 
munkaruhában megjelenni. 
 
A Vállalkozónak biztosítani kell a munkavégzéshez 
szükséges tárgyi feltételeket: 
 
- a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, 
eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre 
állását (pl. emelő berendezések időszakos vizsgálatát, 
FAM eszközök időszakos felülvizsgálatát, stb.), 
 
- védőeszközök és biztonsági eszközök megfelelő 
színvonalon való rendelkezésre állását (pl. minősítés, 
típusvizsgálat) 
 
- a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs 
eszközök meglétét. 
 
Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt nyilatkozni 
arra vonatkozólag, hogy a dolgozókat ellátta a 
megfelelő személyi munkavédelmi eszközökkel. 
 
A fenti munkaeszközök, berendezések, gépek, 
szerszámok, eszközök, stb. vizsgálataira vonatkozó 
érvényes dokumentumokat (kalibrálási-, felülvizsgálati 
jegyzőkönyvek, stb.) Vállalkozó a munka megkezdése 
előtt Megrendelő erre irányuló kérése nélkül köteles 
átadni. 
 
Vállalkozó köteles a szerződés megkötése és/vagy a 
munkaterületre való felvonulás előtt legalább 1 héttel 
megadni a kivitelezési tevékenységben résztvevő 
dolgozók létszámát, valamint megküldeni a 
végzettségüket és orvosi alkalmasságukat igazoló 
dokumentumokat. 
 
Emellett a Vállalkozó köteles nyilatkozni arra 
vonatkozólag, miszerint a kivitelezési tevékenységben 
résztvevő saját és alvállalkozóinak dolgozói után az 
érvényben lévő törvény(ek) által előírtak szerint 
rendszeresen megfizetésre kerülnek a bérek járulékai. 
 
Az előzetes műszaki felülvizsgálat, valamint a hatósági 
és munkavédelmi eljárások összehívásának feltétele a 
saját próbák sikeres elvégzése, az érintésvédelmi és 
villámvédelmi felülvizsgálat megtörténte (minősítő irat), 
továbbá valamennyi szükséges engedély beszerzése. 
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Ütemterv szerinti munkavégzés 
 
Vállalkozónak részletes ütemtervet kell készítenie, 
melyet Megrendelő hagy jóvá. Vállalkozó köteles az 
ütemtervet folyamatosan karbantartani és ha szükséges 
– a véghatáridő változtatása nélkül – módosítani. 
Vállalkozó a mindenkori jóváhagyott ütemtervnek 
megfelelően hajtja végre a munkálatokat, és 
folyamatosan informálja Megrendelőt a munka 
előrehaladásáról. 
 
Vállalkozó ellenkező megállapodás hiányában nem 
számíthatja fel az építési ütemterv határidőinek 
betartása érdekében tett intézkedéseinek 
költségtöbbletét, és a létszámnövelésből, kiegészítő 
anyagok és berendezések alkalmazásából, túlórákból, 
hétvégi- és munkaszüneti napokon történő 
munkavégzésből keletkezett többletköltségeit. 
 
Amennyiben Vállalkozónak felróható okból szükségessé 
válik a túlóra vagy hétvégi munka végzése, úgy azt 
Vállalkozó külön térítés nélkül köteles végezni.  
 
3.5 Takarásra kerülő munkarészekkel kapcsolatos 
eljárás rendje 
 
A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes 
munkarészek eltakarása csak a Megrendelő 
engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a 
Megrendelőt az eltakarás megkezdése előtt két nappal 
köteles értesíteni levélben, telefaxon, táviratban vagy e-
mailben. 
 
Fentieken túlmenően, vita esetén, a Vállalkozó köteles 
az eltakart munkarészt feltárni és helyreállítani saját 
költségén. 
 
A munka átadása után felmerülő ellenőrzés esetén a 
feltárás és helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek 
a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 
3.6 Üzemi próba, próbaüzem 
 
A villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a 
garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba és 
próbaüzem tartása kötelező.  
 
Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, 
feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe 
helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt 
az üzemeltető azt vizsgálja, hogy a berendezés 
alkalmas-e arra, hogy az üzemelő hálózaton teljesítse 
feladatát. A 72 órán keresztül leállás és kikapcsolás 
nélkül a gépnek folyamatosan működnie kell (pl. nem 
lehet az átadásra kerülő egységben belső védelmi 
működés). 
 
A próbaüzem 30 napon keresztül tart, a sikeres üzemi 
próba után kezdődhet. Ez alatt az egy hónap alatt 
próbálhatja ki a felhasználó és az üzemeltető, hogy a 
berendezések illetve a létesítés, különböző beállítások 
között megfelelően működik-e. A 30 nap folyamán a 
gépek működése közben ún. kis hiba előfordulhat, 
amelyre a próbaüzem még nem indul újra (pl. belső 
védelmi működés, amely beavatkozással illetve a 
karbantartási tevékenységbe sorolható cserével – pl. 
izzócsere – elhárítható). A berendezés üzemkészségét 
befolyásoló hiba esetén a próbaüzem megszakad. 
 

Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba, illetve a 
próbaüzem. 
 
A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági 
időtartama a sikeres próbaüzem befejezésével kezdődik. 
 
3.7 Alvállalkozó igénybevétele 
 
A Vállalkozó a Megrendelő engedélyével jogosult a 
munka elvégzéséhez alvállalkozót igénybe venni. Az 
alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó felel. 
 
Közbeszerzési eljárás alapján létrejött jogviszony esetén 
azonban a Vállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben 
alvállalkozót vagy teljesítési segédet. 
 
4. Vis maior 
 
Vis maior alatt olyan, a Megrendelő és a Vállalkozó által 
nem irányítható esemény értendő, amelynek 
következtében lehetetlenné vagy törvénytelenné válik 
az egyik fél kötelezettségeinek teljesítése, beleértve, de 
nem korlátozódva az alábbiakra: 

 

természeti csapások (pl. tűzvész, árvíz, földrengés, 
forgószél, jégverés, vulkán kitörések vagy villámlás, 
stb.); 
 

háború, hadi állapot (függetlenül attól, hogy a szemben 
álló felek hadat üzentek-e vagy sem), invázió, külföldi 
ellenséges hadműveletek, mozgósítás, rekvirálás vagy 
embargó; 
 
zendülés, forradalom, felkelés, katonai hatalom vagy a 
hatalom bitorlása, illetve polgárháború; 

 

bármely nukleáris fűtőanyag okozta vagy annak 
égéséből származó nukleáris hulladék okozta radioaktív 
szennyeződés, robbanás vagy bármely robbanékony 
nukleáris gépi felszerelés vagy az abban lévő bármely 
nukleáris alkatrész egyéb veszélyes tulajdonságai; vagy 
 
lázadás, villongások vagy zavargások, hacsak azok nem 
kizárólag a Vállalkozó vagy az általa foglalkoztatott 
alvállalkozók alkalmazottaira korlátozódnak. 
 
Sem a Megrendelő, sem pedig a Vállalkozó oldaláról 
nem minősül mulasztásnak vagy szerződésszegésnek az 
az eset, amikor kötelezettségeik teljesítését a hatályba 
lépési időpontot követően létrejött vis maior 
akadályozza. 
 
A Vállalkozó által vis maiornak ítélt és szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését befolyásoló esemény 
bekövetkeztekor köteles haladéktalanul értesíteni a 
Megrendelő képviselőjét és köteles erőfeszítéseket tenni 
kötelezettségei teljesítésének további folytatására, 
amennyire az ésszerűen megvalósítható. A Vállalkozó 
ezen kívül köteles értesíteni a Megrendelő képviselőjét 
bármely javaslatról, beleértve a teljesítés bármely 
ésszerű alternatív eszközét, azonban nem hajthatja 
végre a szóban forgó indítványokat a Megrendelő 
képviselőjének beleegyezése nélkül. 
 
A Megrendelő által vis maiornak tartott és 
kötelezettségeinek teljesítését esetlegesen befolyásoló 
esemény bekövetkeztekor a Megrendelő köteles 
haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, és köteles 
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megpróbálni folytatni kötelezettségeinek teljesítését, 
amennyire az ésszerűen megvalósítható.  

 
Vis maior esetén öt (5) munkanapon belül a szerződő 
feleknek, akár a Megrendelő akár a Vállalkozó oldalán 
következik be, az esetlegesen fellépő károk enyhítésére 
tárgyalást kell kezdeményezniük. 
 
5. Az ellenérték, pót-, és többletmunka 
 
A szerződés szerinti vállalkozási díj, azaz a teljesítés 
ellenértéke fix ár, amely a kivitelezés során nem 
változtatható, s magában foglalja a tervdokumentáció, 
illetőleg az organizációs jegyzőkönyv alapján szükséges 
munkák teljes körű elvégzését, a kivitelezéshez 
szükséges engedélyek beszerzéséért fizetendő díjakat, a 
közút igénybevételéért fizetendő díjat, stb. 
 
A tervdokumentációtól és az organizációs 
jegyzőkönyvtől eltérő mennyiségi és minőségi 
változtatás pót-, illetve többletmunkának minősül, amit 
Vállalkozó a Megrendelő és a Vállalkozó írásbeli 
megállapodása alapján jogosult és köteles elvégezni. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő pót-, 
és többletmunka meghatározását, ellenértékét és 
teljesítési határidejét. Pótmunka esetén a 
megállapodáshoz csatolni kell a pótmunka elrendelési 
jegyzőkönyvet, többletmunka esetén pedig a 
többletmunka elrendelési jegyzőkönyvet. 
 
6. Jótállás 
 
Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés 
szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. Ezen 
kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  
 
A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a 
megvalósított létesítmények a Megrendelői 
szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó 
létesítményekkel együtt (komplett), működőképes 
rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés előírásait. 
 
A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes 
(komplett) létesítményre vonatkozik, és az üzembe 
helyezéstől számított tizenkettő (12) hónapig tart.  
 
A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett 
hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet 
kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, 
illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb 12 hónapra 
jótállást vállal. 
 
Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés 
kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, 
és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő 
jogosult a kijavítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére 
megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti 
bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.  
 
A korrózióvédelemre, a beépítési tömítésekre és a zajra 
vonatkozóan a jótállási időszak öt (5) év, az üzembe 
helyezéstől számítva. 
 
A Vállalkozó felel az általa szállított berendezések hibája 
vagy meghibásodása miatt bekövetkezett kárért. 
 
 
 

7. Szavatosság 
 
A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a 
teljesítéskor megvannak a jogszabályokban és a 
szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ez a 
kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. 
 
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint 
kijavítást vagy kicserélést, illetve amennyiben ezekre 
nincs mód, úgy megfelelő árleszállítást kérhet. 
Amennyiben a hibát a Vállalkozó nem javítja ki, úgy a 
Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát maga 
kijavíthatja, vagy kijavíttathatja. Amennyiben a hibás 
(rész)teljesítés miatt a Megrendelőnek a teljesítéshez 
fűződő érdeke megszűnt (a hiba nem javítható ki, a 
Vállalkozó a hiba kijavítását a Megrendelő által 
meghatározott határidőre nem vállalja, a hiba kijavítása 
a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül rövid idő alatt 
nem lehetséges), a Megrendelő elállhat a szerződéstől. 
 
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozási díj 
arányos részét a kijavításig vagy kicserélésig 
visszatarthatja. 
 
A Megrendelő a szavatossági jogait az előző pontban 
(Jótállás) foglaltakon kívül, azok mellett is 
érvényesítheti. 
 
A létesítmények használhatóságának legkisebb 
időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, 
hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél 
hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év. 
 
8. Kötbér 
 
A Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik 
Megrendelőnek, ha: 
 
Késedelmesen teljesít: Késedelmes teljesítésnek minősül 
a szerződésben meghatározott teljesítési (rész)határidő 
be nem tartása, ha az a Vállalkozó tevékenységére 
vezethető vissza. A késedelmes teljesítés esetére a 
kötbér alapja a késedelemmel érintett (rész)teljesítés 
ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes 
nap után, annak 1 %-a, de legfeljebb a szerződésben 
foglalt nettó ellenérték 20 %-a. A kötbér mértéke ez 
esetben a szerződés nettó ellenértékének 20 %-a. 
 
Hibásan teljesít: A felek hibás teljesítésnek ismerik el: 
a) a feladat megoldására vonatkozó, bármely 
dokumentációtól a Megrendelő jóváhagyása nélkül való 
eltérést, b) a beszerzés tárgyát képező termék, vagy 
szolgáltatás részben, vagy egészében alkalmatlan, vagy 
korlátozottan használható. A Vállalkozó hibás teljesítés 
esetén kötbérfelelősséggel tartozik a Megrendelő 
részére, amennyiben a hiba oka neki felróható. A hibás 
teljesítés miatti kötbér alapja a hibás teljesítéssel 
érintett munkarész ellenértéke, mértéke a kötbéralap 20 
%-a.  
 
Meghiúsulás: A szerződés Vállalkozó hibájából történő 
meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles kötbért fizetni, 
melynek mértéke a szerződés nettó összegének 20 %-a 
 
A különféle jogcímen alkalmazott kötbérek együttes 
összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 30 
%-át. 
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A Megrendelő a fent említett esetek bármelyikének 
bekövetkezése során jogosult a kötbéren felüli kárát is 
érvényesíteni. 
 
9. Fizetési feltételek 
 
A Vállalkozó részszámlát a szerződésben meghatározott 
ütemezésben jogosult kibocsátani. A legutolsó ütem 
teljesítésekor pedig végszámlát kell benyújtania. 
 
A Vállalkozó rész- illetve végszámláját a mindkét fél 
arra felhatalmazott képviselője által aláírt teljesítést 
igazoló jegyzőkönyv kíséretében nyújthatja be. A 
teljesítést igazoló jegyzőkönyv tartalmának a számla 
tartalmával egyeznie kell. A számlán fel kell tüntetni a 
Megrendelő megrendelés számát, valamint a 
Projektszámot. Amennyiben a számlán a fenti adatok 
nem szerepelnek, úgy az feldolgozás nélkül 
visszaküldésre kerül.       
 
A számlát postai úton, 1 példányban kell Megrendelő 
részére (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) eljuttatni. 
Nem postai úton érkező számlák esetében az 
érkeztetés, átvétel bizonytalanságaiból adódó fizetési 
késedelmekért Megrendelő felelősséget nem vállal. 
 
A Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos törvénynek 
megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított 45 naptári napon belül 
átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára. Az 
ellenérték késedelmes kifizetése esetén a Megrendelő a 
Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamatot köteles 
Vállalkozónak megfizetni. 
 
10. Teljesítési biztosíték, garanciális visszatartás 
 
Megrendelő teljesítési biztosítékként a rész-számlákból 
az eredményes átadás-átvétel befejezéséig 10%-ot 
visszatart. Ezen összegek kifizetése a végszámla 
kifizetését követő 30 nap után esedékes. 
 
Megrendelő a végszámla nettó értékéből a garanciális 
munkák fedezeteként a garanciaidő tartamára 
vonatkozóan 10%-ot visszatart (garanciális 
visszatartás). Ezen visszatartott összeg kifizetése a 
garanciaidő letelte után 30 nappal esedékes. Vállalkozó 
döntésétől függően a garancia – az előzőek szerinti 
összegű és lejáratú – bankgaranciával megváltható. 
 
11. Környezetvédelmi feladatok, valamint 
intézkedés a bontott anyagokra, hulladékokra és 
eszközökre vonatkozóan 
 
A Vállalkozó saját maga felel a tevékenységből eredő 
környezetvédelmi előírások betartásáért és/vagy 
betartatásáért. A környezetvédelmi előírások be nem 
tartása miatt felmerülő bírságok, költségek a Vállalkozót 
terhelik. 
 
A zajvédelem területén az alapvető intézkedéseket a 
többször módosított 12/1983.(V.12.) sz. Mt rendelet 
szabályozza. 
 
A szerelőipari tevékenységünk során használatos gépek, 
berendezések környezeti zajterhelése a 8/2002.(II.22.) 
KöM-EüM rendeletben foglaltak határértékeit – 
amennyiben a környezetvédelmi hatóság meghatározott 
időtartamra határérték túllépést nem engedélyezett - 
nem léphetik túl. Műhely jellegű tevékenység csak az 

építési területen fordul elő, melynek zajterhelésére a 
fenti rendeletben foglaltak az irányadók. 
 
A levegő védelmével kapcsolatos követelményeket a 
21/2001.(II.14.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 
előírja, hogy tilos a környezeti levegő olyan mértékű 
terhelése, amely határértéken felüli légszennyezést 
okoz. 
 
A mozgó légszennyező források /közúti járművek, 
erőgépek stb./ beüzemelésére, üzembe tartására a fenti 
rendelet 12.§-án kívül a 18/1991.(XII.18.) KHVM 
rendeletben - a gépkocsik környezetvédelmi 
felülvizsgálatáról - foglaltakat kell betartani. 
 
A szmog riadóra /füstköd riadóra/ vonatkozó tiltó 
rendelkezéseket, követelményeket a tevékenység helye 
szerinti önkormányzatok határozzák meg. A szmog 
riadó elrendelése esetén a korlátozások bevezetéséről a 
Megrendelő vezetése dönt. 
 
A talajvédelem területén az 1995. évi LIII. sz. törvény 
a környezeti elemek egységes védelmével kapcsolatban 
– a föld védelmére vonatkozóan is a 13,15,16, 17. §-
ban határozza meg az alapelveket. 
 
A föld felszínén és földfelszín alatt csak olyan 
környezethasználat folytatható, amely a föld 
mennyiségét nem károsítja, minőségét nem rontja, és 
nem szennyezi a környezeti elemeket. A 
környezethasználat befejezése után a földterület 
helyreállítását, rendezését, rekultivációját a 
környezethasználónak kell elvégezni.  
 
Minden Vállalkozó tevékenysége során szervezési 
intézkedésekkel és műszaki eszközök felhasználásával 
köteles megakadályozni, hogy az esetlegesen 
felhasználásra kerülő veszélyes anyagok, hulladékok a 
talajba kerüljenek. Amennyiben ez mégis előfordult a 
területi környezetvédelmi hatóság jelentési 
kötelezettsége mellett a szennyezett talajt össze kell 
gyűjteni és veszélyes hulladékként el kell elszállítani. Az 
esetről a Megrendelőt azonnal értesíteni kell. 
 
A felszín alatti vizek védelméről a 
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet intézkedik az 
alapvető követelményekről. A rendelet alapján a 
Megrendelő elvárása, hogy minden Vállalkozó 
tevékenységét úgy végezze, hogy a felszín alatti vizek 
károsodását megelőzze.  
 
Rendkívüli vízszennyezés esetén (pl.: hígító, festék, olaj 
a csatornába jut) minden lehetséges eszközzel meg kell 
akadályozni, hogy több veszélyes anyag jusson a felszín 
alatt vízbe. A megelőzés elve alapján a környezetre 
veszélyes anyagok, folyadékok átfejtését, tároló 
edények töltését ne végezzék élővizek, csatornák 
közelében. 
 
A víz illetve csatornaszennyezést azonnal jelenteni kell a 
területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság felé a 
Megrendelő értesítése mellett. 
 
A teljes körű felelősség mellett a következőkben néhány 
különösen fontos feladatot részletezünk. 
 
A Vállalkozó köteles tisztán tartani a munkaterületét, az 
építési területének környezetét, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az építés, illetve az 
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anyagszállítás érint. A környezeti terhelés nem lépheti 
túl az érvényes szabványban megengedett határértéket. 
 
A Vállalkozónak a saját költségére azonnal és 
folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az 
építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és 
szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell 
foganatosítani a környezet védelmére, valamint a zaj, a 
por vagy egyéb szennyeződés megelőzésére. Köteles a 
felvonulás, az építés, a szállítás, az építmények és 
egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot a 
zaj, por és rezgésártalmaktól megvédeni. 
 
Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és 
egyéb építéssel érintett területekről a technológiai és 
felszíni vizek elvezetéséről a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell gondoskodni. 
 
A keletkezett szennyvizet ideiglenesen 
fogadótartályokba kell vezetni, ahonnan az elszállítható 
vagy meglévő csatornákba (árkok és patakok) 
vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után, az 
illetékes hatóságok engedélye alapján. Az előírtak be 
nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az 
illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek 
a Vállalkozót terhelik. 
 
Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, amely 
várhatóan kárt okozhat a környezetben (pl. robbanás, 
vibrálás, cölöpverés, szállítás, stb.) a Vállalkozó köteles 
a várható hatásterületet meghatározni (számítással, 
kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a 
meghatározott hatásterületen belül létesítmények, 
épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését és 
kármegelőzését a Vállalkozónak el kell végeznie, illetve 
végeztetnie. 
 
A hulladékgazdálkodás területén a tevékenységből 
származó hulladékokat a 2000. évi XLIII. törvényben 
foglaltak szerint a hulladék termelőnek, a 
Vállalkozónak gyűjteni kell (vonatkozó rendelet szerint 
mennyiségtől függően szelektíven), illetve 
megsemmisítésre, lerakásra vagy további felhasználásra 
küldeni.  
 
A nem hasznosítható és nem veszélyes hulladékokat a 
Vállalkozó a saját költségére köteles elszállítani a 
megfelelő, engedélyezett lerakóhelyre. 
 
A hulladékok besorolására a 16/2001.(VII.18.) KöM 
rendelet vonatkozik. A hulladékok fajtáit a gyűjtési 
helyen, a csomagoláson az EWC számokkal jelölni kell. 
 
Az építési és bontási hulladékok kezelésére a 
45/2004.(VII.26.) sz. BM-KvVM együttes rendelet 
vonatkozik. Az építési és bontási hulladékok kezelésével 
kapcsolatos jogszabályi követelmények megvalósítását 
az építtető kötelezettségeként írja elő a rendelet. A 
kivitelezőnek, az építtető ez irányú követelményeit 
teljesítenie kell. 
  
A kiviteli tervek része az építési, illetve bontási hulladék 
tervlap (45/2004. (VII.26.) rendelet 2. és 3. melléklete. 
Amennyiben nem készült építési, illetve bontási tervlap 
akkor a Vállalkozó a Megrendelő képviselőjével közösen 
utólag kell a munkaterületen keletkező nem veszélyes 
és veszélyes hulladékokra a tervlapokat (mennyiségi és 
minőségi- EWC kóddal) kitölteni.  
 

A munkaterületen a Vállalkozó köteles a 45/2004. 
(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint (4. és 5. 
számú melléklet) az építési, illetve bontási hulladékokat 
nyilvántartani, és másolatát a munka befejezése után a 
Megrendelőnek átadni. Az Építési/Bontási Hulladék 
Nyilvántartó Lap része a munka elszámolásához 
szükséges dokumentumoknak is, melyet a hulladék 
átvevővel is igazoltatni kell. 
 
Vállalkozónak – a bontásból eredő, hasznosítható, nem 
veszélyes hulladék anyagokat a Megrendelő által 
meghatározott helyre kell szállítania. A veszélyes 
hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kell gondoskodni.  
 
Vállalkozó a Megrendelő képviselőjével köteles a 
munkaterületen keletkező nem veszélyes és veszélyes 
hulladékokat azok keletkezésekor tételesen (mennyiségi 
és minőségi) felmérni a költségvetési tételekre való 
hivatkozással. A Megrendelő és a Vállalkozó által 
hitelesített felmérést a Vállalkozó köteles a 
hulladékátvevővel is igazoltatni. Ezen igazolt felmérés a 
számla kötelező melléklete. 
 
A nem hasznosítható és nem veszélyes hulladékokat a 
Vállalkozó a saját költségére köteles elszállítani a 
törmelék lerakóhelyre. 
 
12. Balesetek és rendkívüli események 
 
A Vállalkozó a Megrendelő munkavédelmi, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi szabályzatai, valamint a szerződésben 
meghatározott és átadott egyéb dokumentumok, 
hatályos jogszabályok betartása mellett felel a 
munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem 
előírásainak betartásáért és/vagy betartatásáért. 
 
A Vállalkozónak a munkában résztvevők részére 
biztosítania kell a védőeszközöket és biztonsági 
felszereléseket.  
 
A védőeszközök és biztonsági felszerelések 
használatáért a Vállalkozó felel.  
 
A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavédelmi és 
technológiai hiányosságok miatt vagy a szerződésben, a 
szerződéses dokumentumokban és az építési naplóban 
előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. Ezzel egy időben 
rögzíti a naplóban a hiányosságot és a megszüntetés 
elvárt határidejét. 
 
A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb 
előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a 
Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása 
mellett jogosult, szerződésszegés címén, az azonnali 
hatályú felmondásra, lehetetlenülés miatti kötbér- és 
kárigénye érvényesítésére. 
 
Vállalkozó a baleseteket, kvázi baleseteket köteles 
Megrendelőnek azonnal bejelenteni. 
 
13. Munkavégzés biztonsága és fegyelme 
 
Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a 
munkahelyre érvényes, munkájával kapcsolatos 
óvórendszabályok, munkavédelmi, biztonságtechnikai és 
tűzvédelmi rendszabályok betartásáról, a Megrendelő 
koordinációs szükségleteinek és kötelezettségeinek 
figyelembevételével. 
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Vállalkozó a saját dolgozói baleset-, munka- és 
tűzvédelmi oktatást a munka megkezdése előtt köteles 
megtartani. Az oktatásáról készült jegyzőkönyv egy 
másolati példányát a munka megkezdését követően 5 
napon belül köteles Megrendelőnek átadni. 
 
Amennyiben Megrendelő munkavédelemmel kapcsolatos 
utasításait Vállalkozó 3 napon belül nem hajtja végre, 
úgy Megrendelőnek joga van a munkavédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 
 
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy azokat a 
munkavállalókat, akik magatartásukkal a munkák 
szerződés szerint történő végzését hátrányosan 
befolyásolják; a Megrendelő (Beruházó) egyéb 
alvállalkozóját akadályozzák; munkavégzésével 
szemben bármely hatóság kifogást emel, a 
munkavégzés területéről haladéktalanul eltávolítja. 
 
14. Kártérítés 
 
Vállalkozó a veszélyes üzemért való felelősség szabályai 
szerint teljes mértékben felel az általa okozott károkért. 
Vállalkozó kártérítési felelőssége kiterjed az általa 
okozott összes személyi és dologi kár megtérítésére, 
amennyiben bizonyíthatóan tevékenységének – vagy 
mulasztásának – következménye a káresemény. Ebben 
az esetben Vállalkozó minden kártól, követeléstől és 
pertől mentesíti a Megrendelőt. 
 
A kötbér fizetésén túlmenően a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő bizonyítható kárait is megtéríteni. 
 
Káreset bekövetkezését megrendelőnek minden esetben 
jelenteni kell, és a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél a károkozónak 
és a Vállalkozónak is jelen kell lenni. Amennyiben 
Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a 
Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a 
jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül 
(munkaszüneti napok ide nem számíthatóságával) a 
Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztásával 
a Megrendelő által rögzített tények a későbbiekben nem 
kérdőjelezhetők meg. 
 
Vállalkozó köteles egy munkanapon belül írásban 
bejelenteni, ha harmadik fél az ő teljesítésében kárt 
okozott. 
 
15. Kapcsolattartás 
 
A Megrendelő és a Vállalkozó között joghatályosan 
minden közlés csak írásban (faxon, naplóbejegyzéssel, 
postai küldeményben) történhet. A Megrendelő 
képviselője szóban is adhat utasítást, amelyet azonban 
az építési-szerelési naplóba utólag be kell jegyezni.  
 
Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a 
kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. 
Egyéb esetekben a kapcsolattartás az építési naplón, 
levélen vagy e-mail-en keresztül történik. 
 
16. Titoktartás 
 
A megvalósításra kerülő projekttel kapcsolatos 
valamennyi bizonylatot, leírást, dokumentációt és 
információt mindkét szerződő fél a másik fél üzleti 
titkának tekinti, s harmadik személyekkel csak a 
szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekben, 

illetőleg hatósági, bírósági eljárásokban közli. 
Nyilvánosságra hozataluk csak a másik szerződő partner 
előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges. 
 
17. A szerződéstől való elállás 
 
Amennyiben a szerződés teljesítésének ideje alatt 
nyilvánvalóvá válik, hogy a szerződést a Vállalkozó saját 
felelősségi körébe tartozó okból csak jelentős 
késedelemmel vagy hiányosságokkal tudja teljesíteni, a 
Megrendelő jogosult részben vagy egészben a 
szerződéstől elállni. A Megrendelő jogosult az elmaradt 
teljesítésekkel kapcsolatosan felmerülő 
többletköltségeket a Vállalkozóra áthárítani, s a 
teljesítést mástól megrendelni. Ez esetben a 
Vállalkozónak a Megrendelő felé el kell számolnia. 
 
Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a késedelmi vagy 
a hibás teljesítésre vonatkozó kötbér mértéke 
(rész)teljesítésenként eléri a 8. pontban meghatározott 
20%-ot. 
 
A Vállalkozó a szerződés aláírásával véglegesen és 
visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a mással történő 
kijavítás, befejezés munkavégzésének költségeit 
bármilyen jogcímen vitathassa. Az ezen okból történő 
elállás esetén a Vállalkozó meghiúsulás miatti kötbért 
köteles fizetni a 8. pont szerint.  
 
18. A szerződés felmondása 
 
Amennyiben Megrendelő jelen szerződés teljesítése 
során észleli, hogy Vállalkozó nem szerződésszerű 
minőségben, vagy nem a kitűzött határidőre teljesít, 
Megrendelő azonnali egyeztetést kezdeményez. Az 
egyeztetés sikertelensége esetén Megrendelő jogosult a 
szerződéstől való elállásra, az elvégzett munkák és a 
felmerülő többletköltségek elszámolása mellett. 
 
Amennyiben Vállalkozó fizetésképtelenné válik, és 
Megrendelő jogosan véli, hogy a jelen szerződést érintő 
harmadik személyekkel szemben fizetési 
kötelezettségeit többszöri felszólítás ellenére sem 
teljesíti, és annak ellenkezőjét Vállalkozó nem tudja 
bizonyítani, úgy Megrendelőnek jogában áll elállni a 
szerződéstől. 
 
Amennyiben Vállalkozóval szemben hivatalos lapban 
megjelenik a csőd, vagy felszámolási eljárás 
megindításáról szóló értesítés, úgy Megrendelő ezek 
megjelenésével egyidejűleg elállhat a szerződéstől. 
 
A szerződésnek a fentiek alapján történő megszüntetése 
illetve megszűnése nem ad jogalapot Vállalkozónak, 
hogy a szerződés megszűnése címén kötbér, illetve 
kártérítési követeléssel lépjen fel Megrendelővel 
szemben. 
 
19. A szerződés módosítása  
 
Módosítási igény esetén a szerződés feltételeit 
egyoldalúan megváltoztatni nem lehet. A szerződés 
bármelyik pontjának módosításához mindkét fél 
cégszerű aláírása szükséges.   
 
20. Az alkalmazandó jog 
 
A szerződést érintő bármely vita, nézeteltérés esetén a 
Magyar Köztársaság törvényeit kell alkalmazni. 
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A szerződésre vonatkozó valamennyi további, a 
Vállalkozó és Megrendelő által kölcsönösen elfogadott 
feltételeket, a szerződést alkotó okmányok alkotják. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és 
más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 
A Megrendelő és a Vállalkozó mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a felmerülő vitás kérdéseket 
közvetlen tárgyalások során rendezzék. 
 
A felek a jogvitás ügyekre a Megrendelő mindenkori 
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 
21. Biztosítás 
 
A Vállalkozónak a szerződés szerinti munka egészére 
vonatkozó, a szerződés értékét meghaladó felelősség- 
és szerelésbiztosítással kell rendelkeznie, mely 
biztosításokat a szerződés teljes időtartama alatt fenn 
kell tartania. A biztosítási kötvények másolatait a 
Vállalkozónak a szerződéskötésig a Megrendelő külön 
kérése nélkül be kell mutatnia. 
 
 
 


